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Θέμα:  «Μετάθεση  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  και  ημερομηνίας  αποσφράγισης  των

προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης  Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149136, με

αριθμό Διακήρυξης  Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1032498 ΕΞ2023/28-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012271142 2023-03-

10) (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 182066) και παροχή διευκρινίσεων.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. α.) του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  Α’  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

β.) του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 7, της παραγράφου 1, 4 και

5 του άρθρου 14, του άρθρου 40 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων»,
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γ.)  του  Ν.  4314/2014  (Α'  265),  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών

παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”

δ.) του Ν.  4270/2014 (ΦΕΚ Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

ε.) του  άρθρου  64  του  Ν.  4172/2013  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του

ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),όπως

ισχύει.

στ.) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

ζ.) του  Ν.  4700/2020   (Α`  127/29.6.2020)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,

ολοκληρωμένο  νομοθετικό  πλαίσιο  για  τον  προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον  Κώδικα  Νόμων  για  το

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

η.) του Ν. 4155/13 (Φ.Ε.Κ. 120/Α’/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

θ.) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων συμβάσεων»,

ι.) του Ν.  4727/2020 (ΦΕΚ Α’  184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση  στην  ελληνική  νομοθεσία  της

Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102 και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο

ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

ια.) του  Ν.  3846/2010  (ΦΕΚ  66/Α’/  11-05-2010)  «Εγγυήσεις  για  την  εργασιακή  ασφάλεια  και  άλλες

διατάξεις»,

ιβ.)  του  Ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή

καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  του  Π.Δ.  82/1996  (Α'  66)

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’  1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την

τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών

αποφάσεων,  οι  οποίες  εκδίδονται,  κατ’  εξουσιοδότηση  του  άρθρου  65  του  ν.  4172/2013  (Α’167)  για  τον

καθορισμό:  α)  των  μη  «συνεργάσιμων  φορολογικά»  κρατών  και  β)  των  κρατών  με  «προνομιακό  φορολογικό

καθεστώς»”, 

ιγ.) του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

                                                                                                



ιδ.) του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», και

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15

     ιε.) του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

ιστ.)  του  Π.Δ.  39/2017  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών» όπως ισχύει.

ιζ.) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιθ.) του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

κ.)  του άρθρου 90 Π.Δ.  63/2005 (ΦΕΚ Α’  98)  «Κωδικοποίηση της  νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και  τα

Κυβερνητικά  Όργανα»,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  των  παραγράφων  5  και  6  του  άρθρου  19  του  Ν.

4389/2016,

κα.)  της  αριθ.  76928/09-07-2021  (ΦΕΚ  Β’  3075)  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  «Ρύθμιση  ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας».

κβ.) της αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της

κράτησης  0,06%  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.),  καθώς  και  των  λοιπών

λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”,

κγ.) της αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

κδ.) Της με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.11.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης

Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  «Οργανισμός  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  (Α.Α.Δ.Ε.)  (Β’

4738/26.11.2020)», όπως ισχύει.

2.  του Ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,

3.  του Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

4. την  αριθ.  οικ.  98979 ΕΞ2021/10-08-2021 ΚΥΑ  με  θέμα  «Ηλεκτρονική  Τιμολόγηση  στο  πλαίσιο  των

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του Ν. 4601/2019» (Α΄44) (ΦΕΚ Β 3766),  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.

13005 εξ2022/01-02-2022 (Β’ 438) όμοια,

5. της αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,

6.  του Ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των αρ. 85 & επ.

                                                                                                



7.  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη

κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

8.  του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για

την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και

ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

9. του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  Α’  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) και

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

10.   τη με αρ. 64233/8.6.2021 (Β' 2453/9.6.2021) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων –

Επικράτειας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών

και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

11.  Την αρ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (ΦΕΚ Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου

Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41

του Ν. 4389/2016.

12.  Την  αριθ.  1  της  20.01.2016  (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ.  18)  πράξη  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  «Επιλογή  και

διορισμός  Γενικού  Γραμματέα της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων του  Υπουργείου  Οικονομικών»,  σε

συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016, καθώς

και την με αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.01.2020 περί ανανέωσης της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

για 5 (πέντε) έτη.

13.  Την απόφαση αριθ. 84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 2706/Β/01.08.2017) με τίτλο «Συμπλήρωση κατηγοριών μη

επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή».

14. την  υπ.  αρ.  160311  ΕΞ  2021/15.12.2021  (ΑΔΑ  ΩΘΛΙΗ-Μ5Ι)  Απόφαση  ένταξης  του   έργο  «SUB3.

Ανάπτυξη  νέου  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  για  το  Γενικό  Χημείο  του Κράτους»  στο  Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU με

Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149136, ως προς το σκέλος της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του

ΟΠΣ.

15. Την αριθμ. 42247/19-04-2022 Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ:6ΦΛΗ46ΜΤΛΠ-1ΦΓ) στο ΠΔΕ 2022.

16. Το  με  αριθ.  πρωτ.  Δ.Π.Δ.Α.  Α.Α.Δ.Ε.  Α  1071009  ΕΞ  2022/05-08-2022  έγγραφο  της  Διεύθυνσης

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α & Β) για την κάλυψη της προκαλούμενης

δαπάνης.

                                                                                                



17. Το  με  αριθ.  πρωτ.  Δ.Π.Δ.Α.  Α.Α.Δ.Ε.  Α  1082526  ΕΞ  2022/08-09-2022  έγγραφο  της  Διεύθυνσης

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β - ΠΔΕ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ) βεβαίωσης

κάλυψης της  δαπάνης για την Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο

του Κράτους.

18. Η υπ. αριθ. 68/17-10-2022 Βεβαίωση έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης του Συμβουλίου Διοίκησης της

ΑΑΔΕ.

19. Την υπ αριθμ πρωτ Α.Τ.Δ.  Α  1096393 ΕΞ 2022/04-10-2022 Απόφαση σύστασης , συγκρότησης και

ορισμού μελών Ο.Δ.Ε.  για την ωρίμανση και τον σχεδιασμό του έργου (ΑΔΑ : 6ΧΑΙ46ΜΠ3Ζ-Α53), την υπ’ αριθμ.

πρωτ  ΔΠΚΥ  ΑΑΔΕ  Α2  1126094  ΕΞ  2022/01-12-2022  Τροποποίηση  αυτής,  την   υπ  αριθμ  πρωτ  Α.Τ.Δ.   Α

1136725 ΕΞ 2022/21-12-2022 (ΑΔΑ : 6ΥΨΙ46ΜΠ3Ζ-ΜΙ0) Παύση ισχύος της και την υπ αριθμ πρωτ Α.Τ.Δ.  Α

1140011 ΕΞ  2022/30-12-2022 (ΑΔΑ :  ΨΖ4446ΜΠ3Ζ-4ΚΑ)   Απόφαση  σύστασης  συγκρότησης  και  ορισμού

μελών Ο.Δ.Ε.  για την ωρίμανση και τον σχεδιασμό του έργου

20. Το αρ το υπ. αρ. 30/002/000/3931 ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ 1046834 ΕΙ 2022/31-5-2022 τεκμηριωμένο αίτημα,

της  Γενικής  Διεύθυνσης  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους  για  την  προμήθεια  νέου  Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού  Συστήματος,  η  από  20/07/2022  ,  ορθή  επανάληψη,  ως  προς  την  συμμετοχή  της  Γενικής

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ του τεκμηριωμένου αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης του

Γενικού Χημείου του Κράτους για την προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και η από

29/08/2022 ,  2η ορθή επανάληψη, ως προς την πηγή χρηματοδότησης για το σκέλος της συντήρησης του

συστήματος, του τεκμηριωμένου αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους για την

προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΑΔΑΜ : 22REQ011475964 / 2022-10-24)

21. Η υπ. αριθ. ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α2 1110213 ΕΞ 2022/31-10-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011585702/ 2022-11-11)

Καταχώριση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB3 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τις ανάγκες του

Γενικού Χημείου του Κράτους» με κωδικό (ΟΠΣ) ΤΑ 5149136.

22.   Την αρ. πρωτ. 30/002/000/8934/2022 (07.12.2022) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης σε

ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΣΔΣ46ΜΠ3Ζ-7ΜΞ) για τα έτη 2027 - 2031 (ΑΔΑΜ: 22REQ011862693/2022-12-20) και

την υπ` αρ.πρωτ. 30/002/000/8975/2022 (08.12.2022) Βεβαίωση επί αυτής (ΑΔΑ: ΨΩ1Β46ΜΠ3Ζ-ΞΞ1).

23.  Η υπ. αριθ. 68/17-10-2022 Βεβαίωση έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης του Συμβουλίου Διοίκησης της

ΑΑΔΕ

24.   Το  αριθ.  Α.Τ.Υ.Ε.  Α.Α.Δ.Ε.  1121877  ΕΞ  2022/23-11-2022 έγγραφο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος

Υποστήριξης και Ελέγχου της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. με παρατηρήσεις επί του σχεδίου Διακήρυξης και Σύμβασης, οι

οποίες και ενσωματώθηκαν,

25.   Το αριθ. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 5708 ΕΞ 2023/13-1-2023 έγκριση του παρόντος σχεδίου Διακήρυξης, 

από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

26.   Το αριθ. πρωτ. 3697/06-07-2022 (ΑΔΑ: 69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ) έγγραφο ενημέρωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ για την

έκδοση  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2022/576  του  Συμβουλίου  της  8ης Απριλίου  2022,  για  την  τροποποίηση  του

                                                                                                



Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  833/2014  σχετικά  με  περιοριστικά  μέτρα  λόγω  ενεργειών  της  Ρωσίας  που

αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, 

27.   Την  αριθ.  πρωτ.  Διακήρυξης   Δ.Π.Κ.Υ.  Α.Α.Δ.Ε.  Α2  1032498  ΕΞ2023/28-02-2023  (ΑΔΑΜ:

23PROC012271142 2023-03-10) (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 182066) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

για την ανάθεση Σύμβασης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του

Κράτους, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149136,

28.   το αριθ. πρωτ. 15624 ΕΞ2023/ ΥΨηΔ 28/03/2023 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης  /  Τμήμα  Διαχείρισης  και  Υποστήριξης  Λειτουργίας  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ  με  Θέμα

«Διακοπή Λειτουργίας και Αναβάθμιση του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

την Παρασκευή 07/04/2023».

29.  Το από 23/03/2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ και υπ΄αρ. πρωτ ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α2 1041206 ΕΙ 2023/27.03.2023

αίτημα οικονομικού φορέα για παροχή διευκρινίσεων, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ. πρωτ ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α2

1043230 ΕΞ 2023/30.03.2023 έγγραφο στην ΟΔΕ για την ωρίμανση και τον σχεδιασμό του έργου.

30.  Το  με  αρ.  πρωτ  ΔΠΚΥ  ΑΑΔΕ  Α2  1043537  ΕΙ  2023/30.03.2023  αίτημα  οικονομικού  φορέα  για

παράταση καταληκτικής ημερομηνίας των προσφορών.

31.  Το από 03/04/2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ και υπ΄αρ. πρωτ ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α2 1045453ΕΙ 2023/04.04.2023

αίτημα οικονομικού φορέα για παροχή διευκρινίσεων, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ. πρωτ ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α2

1046115 ΕΞ 2023/04.04.2023 έγγραφο στην ΟΔΕ για την ωρίμανση και τον σχεδιασμό του έργου.

32. Το υπ΄αρ. πρωτ ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α2 1047911 ΕΙ 2023/07.04.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της

Ομάδας Διοίκησης Έργου με συνημμένες διευκρινήσεις επί των ανωτέρω αιτημάτων των οικονομικών φορέων και

την διατύπωση γνώμης σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I.  Τη  μετάθεση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  ηλεκτρονικής  υποβολής  προσφορών  και  της  ημερομηνίας

ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών  του εν  εξελίξει  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

(μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  για την ανάθεση Σύμβασης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες του

Γενικού Χημείου του Κράτους, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149136, με αριθμό Διακήρυξης  Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1032498

ΕΞ2023/28-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012271142 2023-03-10) (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 182066). 

Ειδικότερα: 

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 10  η   Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη  

και ώρα 15:00. 

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται  η 17  η   Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και  

ώρα 11:00. 

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

και  της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  του  διαγωνισμού  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης:

13/04/2023.

                                                                                                



Ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στον Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 18/04/2023.

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: 18/04/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 18/04/2023.

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr):  18/04/2023.

Καταληκτικά σημειώνεται ότι:

Οι  υποβαλλόμενες  Προσφορές ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα δώδεκα (12)

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι

10/05/2024.

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της

προσφοράς, ήτοι μέχρι   10/06/2024  .

IΙ. Την παροχή διευκρινίσεων επί της με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α2 1032498 ΕΞ2023/28-02-2023 (ΑΔΑΜ:

23PROC012271142 2023-03-10) Διακήρυξης σε συνέχεια κάτωθι αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων, ως εξής:

Απαντήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην αναθέτουσα αρχή από οικονομικό φορέα με το αρ. πρωτ.  Δ.Π.Κ.Υ.
Α.Α.Δ.Ε. Α2   1041206 ΕΙ 2023/27.03.2023 έγγραφο:   

Ερώτηση 1η: 

Αναφέρεται  στη  διακήρυξη  στο  Παράρτημα  Ι,  παρ.  1.4.2  στη  σελ.69:  «Τα  υφιστάμενα  συστήματα  τα  οποία
επηρεάζουν το έργο, καθώς είτε θα αποτελούν πηγές δεδομένων είτε θα διαλειτουργούν με το παρόν σύστημα
είναι αναλυτικά τα εξής:… Το υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Χ.Κ.». Είναι ορθή η αντίληψη
ότι  το  υπάρχον  σύστημα  θα  χρησιμοποιηθεί  μόνο  σαν  πηγή  μετάπτωσης  δεδομένων;  Δεν  θα  συνεχίσει  τη
λειτουργία του αφού το νέο σύστημα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, σωστά;

Απάντηση 1η: 
Το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Χημείου του Κράτους θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή μετάπτωσης
δεδομένων στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους

Ερώτηση 2η: 

Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ι, παρ. 1.5.4.1 ΣΤ) στη σελ.84: «Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η
χρήση custom-made ή τρίτων  εφαρμογών  για  την πρόσβαση στον  παραπάνω κατάλογο  χρηστών.  Η εν  λόγω
υφιστάμενη υποδομή θα είναι  διαθέσιμη προς  χρήση από όλα τα  συστήματα που είναι  εγκατεστημένα ή  θα
εγκατασταθούν στις υποδομές υβριδικού νέφους (hybrid cloud) του G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ,  κατόπιν φυσικά της
αντίστοιχης υλοποίησης στο πληροφοριακό σύστημα από το Ανάδοχο.». Ζητείται η διευκρίνιση ότι ενώ αναφέρεται
ότι δεν επιτρέπεται η χρήση τρίτων εφαρμογών για τη πρόσβαση, κατόπιν αναφέρεται ότι η υποδομή θα είναι
διαθέσιμη προς χρήση. Δεν είναι ξεκάθαρο αν τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πώς.

Απάντηση 2η: 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.5.4.1 ΣΤ στην σελίδα 84 της διακήρυξης, στην προηγούμενη πρόταση από
αυτή που αναφέρει το ερώτημα:

«Την  παροχή  υπηρεσιών  καταλόγου  χρηστών  (δημιουργία  λογαριασμού,  ενεργοποίηση/απενεργοποίηση,
εκχώρηση  δικαιωμάτων  πρόσβασης  με  προσθήκη  σε  σχετικό  group,  αρχικοποίηση  κωδικού  πρόσβασης,

                                                                                                



ξεκλείδωμα λογαριασμού) με  απαραίτητη προϋπόθεση τη χρήση της υφιστάμενης υποδομής αυθεντικοποίησης
της ΓΓΠΣΔΔ (ΟΑΜ και LDAP)».

Η υφιστάμενη υποδομή της ΓΓΠΣΔΔ προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης έτοιμων υπηρεσιών αυθεντικοποίησης είτε
μέσω OAM/SSO είτε μέσω oAuth2. Και στις δύο περιπτώσεις η υπηρεσία καταλόγου χρηστών (LDAP) της ΓΓΠΣΔΔ
προσπελαύνεται μόνο μέσω των υπηρεσιών αυτών, και όχι μέσω οποιουδήποτε άλλου κώδικα θα κατασκευάσει ή
θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος. Στην πρώτη περίπτωση (OAM/SSO) οι χρήστες των προστατευόμενων
(protected)  από  τον  OAM  εφαρμογών  απαιτείται  να  εισάγουν  τα  διαπιστευτήριά  τους  μόνο  για  την  πρώτη
προστατευόμενη εφαρμογή που θα επισκεφτούν, ενώ στις επόμενες εφαρμογές κάτω από την ίδια φάρμα δεν
απαιτείται  η  εκ  νέου  εισαγωγή  των  διαπιστευτηρίων  τους  (single-sign-on).  Στη  δεύτερη  περίπτωση  (oAuth2)
απαιτείται η εισαγωγή των διαπιστευτηρίων σε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά.

Με τη φράση «Επισημαίνεται ότι  δεν επιτρέπεται η χρήση custom-made ή τρίτων εφαρμογών για την πρόσβαση
στον  παραπάνω  κατάλογο  χρηστών»  εννοείται  ότι  δεν  γίνονται  αποδεκτές  άλλες  λύσεις  προσπέλασης  στον
κατάλογο χρηστών (LDAP) της ΓΓΠΣΔΔ πέραν των δύο παραπάνω υπηρεσιών.

Ερώτηση 3η: 

Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ι,  παρ.  1.5.8.1.4 στη σελίδα 96: «6.Θα πρέπει  να είναι δυνατή η
πρόσβαση  σε  διάφορες  χρήσιμες  βάσεις  δεδομένων  όπως  το  «Ευρετήριο  Δασμολογικής  Κατάταξης
Εμπορευμάτων»,  το  «TARIC»  (υποσύστημα  Διαχείρισης  Δασμολογίου  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  των
Τελωνείων)  και  άλλες  που  θα  διευκρινιστούν  σε  επόμενη  φάση.»  Τι  είδους  πρόσβαση  απαιτείται;  Με  χρήση
διαλειτουργικότητας και API’s που θα διατεθούν ή απευθείας πρόσβαση στις βάσεις;

Απάντηση 3η: 
Η  διαλειτουργικότητα  με  διάφορα  συστήματα  της  ΑΑΔΕ  είναι  επιθυμητή.  Οι  διαθέσιμοι  μέθοδοι
διαλειτουργικότητας ανάγονται στις εν λόγω εφαρμογές.
Ο  σχεδιασμός  του  Νέου  ΟΠΣ  ΓΧΚ  θα  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  του  όλους  τους  δυνατούς  τρόπους
διαλειτουργικότητας (APIs, web services κτλ) δεδομένου ότι πολλά από τα έργα είναι υπό υλοποίηση (πχ το έργο
TARIC θα αντικατασταθεί στο πλαίσιο του έργου Union Customs Code (UCC)). Η πρόσβαση σε δεδομένα βάσεων
δεδομένων  χρήσιμων  για  τη  λειτουργία  διαχείρισης  των  τελωνειακών  δειγμάτων  θα  επιτευχθεί  μέσω
διαλειτουργικότητας με το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα Union
Customs Code (UCC).

Ερώτηση 4η: 

Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ι, παρ. 1.5.8.4.2 στη σελίδα 104: «Μέσω της διαδικτυακής πύλης της
ΑΑΔΕ θα παρέχεται σύνδεσμος προς κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΓΧΚ, η οποία θα συμπληρώνεται από
τους συναλλασσομένους». Το ερώτημα είναι το εξής: Η ηλεκτρονική φόρμα που αναφέρεται θα πρέπει να είναι
διαθέσιμη στο περιβάλλον της διαδικτυακής Πύλης της ΑΑΔΕ; Αυτό απαιτείται να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο; Η
θα υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ και θα διαλειτουργεί με το ΟΠΣ ΓΧΚ που θα έχει υλοποιήσει ο Ανάδοχος; Αν είναι
υποχρέωση του Αναδόχου να υλοποιήσει τη φόρμα στο σύστημα της διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ, παρακαλώ
δώστε λεπτομέρειες για το προγραμματιστικό περιβάλλον της, μια και δεν αναφέρεται στα υφιστάμενα συστήματα
εμπλέκονται στη σύμβαση (παράγραφος 1.4.1 του Παραρτήματος Ι).

Απάντηση 4η: 
Ο Ανάδοχος του Έργου θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης στοιχείων
στο  περιβάλλον  του  Νέου  ΟΠΣ  για  τις  ανάγκες  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους,  η  οποία  θα  μπορεί  να
προσπελαύνεται με χρήση υπερσυνδέσμου μέσω της κεντρικής διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ. Η διαχείριση της
κεντρικής διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ γίνεται από στελέχη της.

Ερώτηση 5η: 

Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ι, παρ. 1.5.8.4.2, σελ.105: «Μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ
θα παρέχεται σύνδεσμος προς κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΓΧΚ, η οποία θα συμπληρώνεται από τους
συναλλασσόμενους  για  τη  συμμετοχή  και  καταχώρηση  αποτελεσμάτων  διεργαστηριακών  σχημάτων».  Η

                                                                                                



ηλεκτρονική φόρμα που αναφέρεται θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο περιβάλλον της διαδικτυακής Πύλης της
ΑΑΔΕ; Αυτό απαιτείται να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο; Η θα υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ και θα διαλειτουργεί με το
ΟΠΣ ΓΧΚ που θα έχει υλοποιήσει ο Ανάδοχος; Αν είναι υποχρέωση του Αναδόχου να υλοποιήσει τη φόρμα στο
σύστημα της διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες για το προγραμματιστικό περιβάλλον
της,  μια  και  δεν  αναφέρεται  στα  υφιστάμενα συστήματα  εμπλέκονται  στη  σύμβαση (παράγραφος  1.4.1  του
Παραρτήματος Ι).

Απάντηση 5η: 
Ομοίως με τη διευκρίνηση για το εδάφιο 4, ο Ανάδοχος του Έργου θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει κατάλληλη
ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης στοιχείων στο περιβάλλον του Νέου ΟΠΣ για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου
του Κράτους, η οποία θα μπορεί να προσπελαύνεται με χρήση υπερσυνδέσμου μέσω της κεντρικής διαδικτυακής
πύλης της ΑΑΔΕ. Η διαχείριση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ γίνεται από στελέχη της.

Ερώτηση 6η: 

Αναφέρεται  στη  διακήρυξη στο  Παράρτημα  Ι,  παρ.  1.5.8.5.1  σελ.  108 «Το  αυτόματα εξαγόμενο πρωτόκολλο
παραλαβής θα υπογράφεται ψηφιακά και θα επισυνάπτεται.» Ποια η υποχρέωση του Αναδόχου για τις ψηφιακές
υπογραφές; Θα υπάρχει ψηφιακή υπογραφή ανά υπάλληλο και από ποιον θα παρασχεθεί;

Απάντηση 6η: 
Οι ψηφιακές υπογραφές διατίθενται από την Α.Α.Δ.Ε. σε κάθε υπάλληλο. 
Επιπλέον,  επισημαίνεται  ότι  προβλέπεται  διασύνδεση με το υπό ανάπτυξη Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) που θα λειτουργήσει στην Α.Α.Δ.Ε..

Ερώτηση 7η: 

Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ι, παρ. 1.6.1 σελ. 123:«Τα ανωτέρω θα βεβαιώνονται με έγγραφη
δήλωση που θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος.»Υπάρχει κάποιο template
που θα πρέπει να τηρηθεί; Η αναφορά τους στην Τεχνική Προσφορά η οποία είναι ούτως ή άλλως υπογεγραμμένη
δεν αρκεί;

Απάντηση 7η: 
Δεν παρέχεται συγκεκριμένος τύπος της ζητούμενης έγγραφης δήλωσης.  Η δήλωση θα μπορεί να παραπέμπει σε
συγκεκριμένα σημεία της τεχνικής προσφοράς που θα κατατεθεί.

Ερώτηση 8η: 

Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ι, παρ. 1.6.1.1 σελ.125:  «Ο  Ανάδοχος  εκσυγχρονίζει  ή  αντικαθιστά
στον κατάλληλο χρόνο δωρεάν, όλα τα εγχειρίδια και το τεκμηριωτικό υλικό για διάστημα τεσσάρων ετών (και για
τα  επιπλέον  έτη  εφόσον  ασκηθεί  το  προαιρετικό  δικαίωμα  επέκτασης  της  περιόδου  συντήρησης)  από  την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής.» Η κατανόηση του οικονομικού φορέα για το παραπάνω απόσπασμα είναι ότι η
υποχρέωση  εκσυγχρονισμού  ή  αντικατάστασης  των  εγχειριδίων  και  τεκμηριωτικού  υλικού  ξεκινά  από  την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του ΟΠΣ (20 μήνες από την έναρξη του έργου). Παρακαλώ επιβεβαιώστε.

Απάντηση 8η: 
Στην ενότητα 1.7 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  των Παραρτημάτων της διακήρυξης αναφέρεται ότι
τα  εγχειρίδια  χρήσης  και  το  σχετικό  τεκμηριωτικό  υλικό  παραδίδονται  στη  Φάση  Ε’  Πιλοτική  Λειτουργία
Συστήματος.  Ωστόσο,  στη  Φάση  ΣΤ  –  Υποστήριξη  Παραγωγικής  Λειτουργίας  τα  εγχειρίδια  χρήσης  και  το
τεκμηριωτικό υλικό επικαιροποιούνται, συμπεριλαμβάνοντας τις αλλαγές και προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν
κατά την πιλοτική και την παραγωγική λειτουργία (Παραδοτέα Π6.3 και Π6.4).Ο Ανάδοχος θα επικαιροποιεί τα
εγχειρίδια χρήσης και το τεκμηριωτικό υλικό για διάστημα τουλάχιστον 4 ετών μετά την οριστική παραλαβή του
έργου.

                                                                                                



Ερώτηση 9η: Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ι, παρ. 1.6.3.3.2, σελ.131: «Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει
να έχει δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ/ΓΔΗΛΕΔ (έργο RRF ΙΤTools).» Γίνεται να
δοθούν κάποιες πληροφορίες για τις δυνατότητες διασύνδεσης που θα έχει το συγκεκριμένο εργαλείο;

Απάντηση 9η: 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπό σχεδιασμό συστήματος RRF-IT Tools που θα χρησιμοποιεί η Α.Α.Δ.Ε., αυτό
θα  παρέχει  ένα  ανοιχτό  (για  τον  οργανισμό),  επεκτάσιμο  και  τεκμηριωμένο  API  (Application  Programming
Interface) για τη διασύνδεση και την αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα συστήματα και εφαρμογές της
Α.Α.Δ.Ε. ή/και άλλων Δημόσιων Αρχών.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος και η οργάνωση των δεδομένων θα διασφαλίζει:
1) Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης και ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών και εφαρμογών.
2) Ανοικτές και τεκμηριωμένες διεπαφές που να επιτρέπουν τη διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές και την
εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας, πολιτικών ελέγχου πρόσβασης κτλ. .
3) Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα συστήματα.

Ερώτηση 10η: Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ι, παρ.1.8.6 σελ. 152: «Για την υποβοήθηση του έργου
της  τεχνικής  αξιολόγησης,  οι  προσφέροντες  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  με  την  τεχνική  τους  προσφορά
συμπληρωμένο  τον  πίνακα  που  ακολουθεί:…»,  και  ο  πίνακας  που  ακολουθεί  έχει  μια  μόνο  γραμμή  όπου
αναφέρεται το πλήθος των στελεχών της Ομάδας Έργου. Μόνο αυτό απαιτείται;

Απάντηση 10η: 
Στον συγκεκριμένο πίνακα απαιτείται η συμπλήρωση του πλήθους των στελεχών της ομάδας έργου.

Ερώτηση 11η: 

Αναφέρεται στη διακήρυξη στο Παράρτημα ΙΙ, γραμμή 89. σελίδα  172:  «Παροχή  τουλάχιστον  30
ανθρωποημερών υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων του Αναδόχου, οι οποίες θα παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος της
Α.Α.Δ.Ε. κατά την διάρκεια της περιόδου της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης.» Ταυτόχρονα στη διακήρυξη
στο Παράρτημα Ι, 1.6.3.2.2, σελίδα αναφέρεται: «Ανά έτος, η ανθρωποπροσπάθεια που θα μπορεί να απαιτήσει η
Υπηρεσία από τον Ανάδοχο για Βελτιώσεις (Enhancements) στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης δεν θα
μπορούν  να ξεπερνούν  τους  έξι  (6)  Ανθρωπομήνες,  χωρίς  πρόσθετο  κόστος.»,  το  οποίο  δεν  βρίσκεται  στους
Πίνακες Συμμόρφωσης. Ποιο είναι το ακριβές ποσό ανθρωποημερών ή ανθρωπομηνών που ζητείται στο πλαίσιο
της Περιόδου Συντήρησης χωρίς κόστος για βελτιώσεις;

Απάντηση 11η: 
Στη  γραμμή  89  των  Πινάκων  Συμμόρφωσης  αναφέρεται  η  προδιαγραφή  «Παροχή  τουλάχιστον  30
ανθρωποημερών υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων του Αναδόχου, οι οποίες θα παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος της
Α.Α.Δ.Ε. κατά την διάρκεια της περιόδου της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης.»
Η προδιαγραφή αναφέρεται εκ παραδρομής και αντικαθίσταται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
Επίσης, αντικαθίσταται η γραμμή 90 μετά από διόρθωση της διατύπωσης. 

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης μετά την αποκατάσταση των σφαλμάτων στα σημεία 89 και 90 διαμορφώνεται ως 
εξής:
Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης του έργου

89

Παροχή έξι (6)  
ανθρωπομηνών κατ’ έτος για 
Βελτιώσεις (Enhancements) 
στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης 
(§1.6.3.2.2. Πλαίσιο και 
Υπηρεσίες Συντήρησης)

NAI

Α6

90 Παροχή τουλάχιστον δέκα (10)
ανθρωπομηνών κατ’ έτος για 
την επέκταση της 

ΝΑΙ
Α6

                                                                                                



λειτουργικότητας του 
συστήματος ή την 
τροποποίησή της (change 
request) σύμφωνα με 
αναδυόμενες επιχειρησιακές 
απαιτήσεις της Αρχής κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 
(§1.6.3.1)

Ερώτηση 12η: 

Αναφέρεται  στη  διακήρυξη  στο  Παράρτημα  IV,  (Πίνακας  3Γ)  στη  σελίδα  179:  «Παραδοτέο  Πιστοποιήσεις».
Ερώτηση: Ποιο παραδοτέο είναι αυτό;

Απάντηση 12η: 
Δεν υφίσταται  απαίτηση παροχής πιστοποίησης στο πλαίσιο  της παρεχόμενης εκπαίδευσης άρα ούτε και  το
αντίστοιχο  παραδοτέο.  Ως  εκ  τούτου  οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  υποχρέωση  συμπλήρωσης
στοιχείων στον πίνακα 3.Γ. Παραδοτέο – Πιστοποιήσεις.

Απαντήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην αναθέτουσα αρχή από οικονομικό φορέα με το αρ. πρωτ.  Δ.Π.Κ.Υ.
Α.Α.Δ.Ε. Α2   1045453 ΕΙ 2023/04.04.2023 έγγραφο:   

Ερώτηση 1η: 

Αναφέρεται στη διακήρυξη στην παράγραφο 1.8.3 Σχέδιο και σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (σελίδα 149), ότι :

«Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρμόζει  σύστημα διαχείρισης ποιότητας,  θα πρέπει  να συμπεριλάβει στην

προσφορά του την εν λόγω διαδικασία με τα έντυπά της, ή σε περίπτωση χρήσης λογισμικού, να γίνει σχετική

αναφορά».  Το ερώτημα είναι ότι : «Εκτός από την κατάθεση των πιστοποιητικών ποιότητας απαιτούνται όλα τα

έντυπα όλων των διαδικασιών ποιότητας;»

Απάντηση 1η: 
Απαιτείται  η  συμπερίληψη  των  εντύπων  που  συνδέονται  με  τις  διαδικασίες  που  θα  αποτελούν  μέρος  της
μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του έργου, όπως αυτές ζητούνται στην ενότητα 1.8.3.. Δεν
απαιτείται  η  συμπερίληψη  του  συνόλου  των  εντύπων  που  αποτελούν  μέρος  του  συστήματος  διαχείρισης
ποιότητας του υποψήφιου αναδόχου.
Επιπλέον,  επισημαίνουμε ότι  η  αναφορά:  «Τις  διαδικασίες περιοδικής αναφοράς της προόδου εκτέλεσης του
φυσικού αντικειμένου του έργου.» αποτελεί το τέταρτο σημείο για τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται
στην υποβαλλόμενη μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του έργου.

Ερώτηση 2η: 

Αναφέρεται στη Διακήρυξη στην παράγραφο 1.8.8. Ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις Ομάδας Έργου (σελ 153-

154) για την πλειοψηφία των μελών την ομάδας έργου, ότι : «Απαιτείται πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης

σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ή πτυχίο θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνση (πλην τεχνολογιών

πληροφορικής  και  επικοινωνιών)  με  επιπλέον  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  σε  τεχνολογίες  πληροφορικής  /

επικοινωνιών».  Αυτό σημαίνει  ότι  ο κάτοχος ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σε  τεχνολογίες

πληροφορικής και επικοινωνιών δεν απαιτείται να διαθέτει ανάλογο μεταπτυχιακό;

Απάντηση 2η: 

                                                                                                



Διευκρινίζεται ότι  η απαίτηση για την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τεχνολογίες πληροφορικής /
επικοινωνιών ζητείται ως προαπαιτούμενο μόνο για τους κατόχους πτυχίου θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης
και ο κάτοχος ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
δεν απαιτείται να διαθέτει ανάλογο μεταπτυχιακό.

Διορθώσεις σφαλμάτων επί της διακήρυξης
Κατόπιν  επισκόπησης  της  διακήρυξης  που  δημοσιεύτηκε  στον  ιστότοπο  του  ΕΣΗΔΗΣ,  διαπιστώθηκε  ότι  στο
ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργήθηκε αλλοιώθηκε η απεικόνιση ορισμένων παραπομπών σε σχέση με το αρχικό
κείμενο.  Αποτέλεσμα αυτού είναι  να  εμφανίζονται  οι  παραπομπές με  την  εσφαλμένη ένδειξη  «§0»,  παρά το
γεγονός ότι στην ηλεκτρονική έκδοση του εγγράφου η παραπομπή λειτουργεί κανονικά (με επιλογή πάνω στην
παραπομπή). Τα εν λόγω σφάλματα αποκαθίστανται ως εξής:

Σελίδα Κεφάλαιο/Ενότητα Ισχύουσα αναφορά Διόρθωση σε

34 2.3.1. Κριτήριο 
ανάθεσης – Α1

Ο βαθμός επαρκούς κάλυψης των 
λειτουργικών απαιτήσεων των 
υποσυστημάτων, όπως περιγράφεται 
στην §0 του Παραρτήματος Ι.

Ο βαθμός επαρκούς κάλυψης των 
λειτουργικών απαιτήσεων των 
υποσυστημάτων, όπως περιγράφεται 
στην §1.5.8 του Παραρτήματος Ι.

34 2.3.1. Κριτήριο 
ανάθεσης – Α2

Ο βαθμός συμμόρφωσης με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του 
συστήματος και τις απαιτήσεις όπως 
περιγράφονται στην §0 , §1.5.4 και 
§0 του Παραρτήματος Ι. 

Ο βαθμός συμμόρφωσης με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του 
συστήματος και τις απαιτήσεις όπως 
περιγράφονται στην §1.5.3 , §1.5.4 
και §1.5.5 του Παραρτήματος Ι.

34 2.3.1. Κριτήριο 
ανάθεσης – Α2

Ο βαθμός συνοχής, επαρκούς 
συγκρότησης και διάρθρωσης των 
υποσυστημάτων, εφαρμογών, 
υπηρεσιών και προτεινόμενων 
τεχνολογιών, εργαλείων, και τεχνικών.
Ο βαθμός συνοχής και επαρκούς 
συγκρότησης της μεθοδολογίας 
ανάπτυξης λογισμικού, ελέγχου 
δοκιμών και διασφάλισης ποιότητας 
λογισμικού. Ελέγχεται ο βαθμός 
συμβατότητας των παραπάνω με τα 
χαρακτηριστικά της προτεινόμενης 
αρχιτεκτονικής όπως περιγράφονται 
στην §0 του Παραρτήματος Ι.

Ο βαθμός συνοχής, επαρκούς 
συγκρότησης και διάρθρωσης των 
υποσυστημάτων, εφαρμογών, 
υπηρεσιών και προτεινόμενων 
τεχνολογιών, εργαλείων, και τεχνικών.
Ο βαθμός συνοχής και επαρκούς 
συγκρότησης της μεθοδολογίας 
ανάπτυξης λογισμικού, ελέγχου 
δοκιμών και διασφάλισης ποιότητας 
λογισμικού. Ελέγχεται ο βαθμός 
συμβατότητας των παραπάνω με τα 
χαρακτηριστικά της προτεινόμενης 
αρχιτεκτονικής όπως περιγράφονται 
στην §1.5.3 του Παραρτήματος Ι.

34 2.3.1. Κριτήριο 
ανάθεσης – Α2

Ο βαθμός συνοχής, επαρκούς 
συγκρότησης, αποδοτικής 
διαχείρισης και λειτουργικής 
συνέχειας των τριών υπολογιστικών 
περιβαλλόντων (ανάπτυξης, δοκιμών, 
παραγωγικού), όπως περιγράφεται 
στην §0 του Παραρτήματος Ι.

Ο βαθμός συνοχής, επαρκούς 
συγκρότησης, αποδοτικής 
διαχείρισης και λειτουργικής 
συνέχειας των τριών υπολογιστικών 
περιβαλλόντων (ανάπτυξης, δοκιμών, 
παραγωγικού), όπως περιγράφεται 
στην §1.5.7 του Παραρτήματος Ι.

72 1.5.3. Αρχιτεκτονική 
του συστήματος

O Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει 
ένα σύνολο τεχνικών ανάλυσης και 
επεξεργασίας δεδομένων και να 
δημιουργήσει ένα δυναμικό 
μηχανισμό ροής εργασιών (chain 
workflow mechanism) που να 
συνδυάζει διαφορετικά 
στοιχεία/δυνατότητες ανάλυσης και 
να υποστηρίζει τις λειτουργικές 

O Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει 
ένα σύνολο τεχνικών ανάλυσης και 
επεξεργασίας δεδομένων και να 
δημιουργήσει ένα δυναμικό 
μηχανισμό ροής εργασιών (chain 
workflow mechanism) που να 
συνδυάζει διαφορετικά 
στοιχεία/δυνατότητες ανάλυσης και 
να υποστηρίζει τις λειτουργικές 

                                                                                                



απαιτήσεις επιμέρους 
υποσυστημάτων, όπως περιγράφονται
στην §0 του Παραρτήματος Ι.

απαιτήσεις επιμέρους 
υποσυστημάτων, όπως 
περιγράφονται στην §1.5.8 του 
Παραρτήματος Ι.

127 1.6.2.2. Υπηρεσίες 
ελέγχου καλής 
λειτουργίας και 
πιλοτικής 
λειτουργίας

Ο Ανάδοχος, κατά το χρονικό 
διάστημα της υποστήριξης του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας και συντήρησης όπως 
ορίζεται στην §0, έχει την πλήρη και 
αποκλειστική ευθύνη της καλής 
λειτουργίας του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης να βελτιώνει, να 
αναπτύσσει, να επεκτείνει και να 
συμπληρώνει το σύστημα σύμφωνα 
με τις ανάγκες που θα προκύψουν 
κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 
διαθέτοντας ειδικευμένο προσωπικό 
κατά περίσταση.

Ο Ανάδοχος, κατά το χρονικό 
διάστημα της υποστήριξης του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας και συντήρησης όπως 
ορίζεται στην §1.6.3, έχει την πλήρη 
και αποκλειστική ευθύνη της καλής 
λειτουργίας του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης να βελτιώνει, να 
αναπτύσσει, να επεκτείνει και να 
συμπληρώνει το σύστημα σύμφωνα 
με τις ανάγκες που θα προκύψουν 
κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 
διαθέτοντας ειδικευμένο προσωπικό 
κατά περίσταση.

127 1.6.3.1. Περίοδος 
και Υπηρεσίες 
Εγγύησης «Καλής 
Λειτουργίας»

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις
υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 
§1.6.3.3 και τις Υπηρεσίες 
Συντήρησης σύμφωνα με ότι 
προβλέπεται στην ενότητα §0. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται 
βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου 
παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα 
κατατεθεί στην Προσφορά του 
Αναδόχου. Η περίοδος Εγγύησης 
«Καλής Λειτουργίας» καλύπτει και τα 
τρία υπολογιστικά περιβάλλοντα που 
θα εγκατασταθούν σύμφωνα με ότι 
ορίζεται στην §0. Στόχος των 
προαναφερομένων υπηρεσιών είναι η
εξασφάλιση της καλής λειτουργίας 
του Συστήματος, η άμεση 
ανταπόκριση του Αναδόχου σε 
αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση
αποκατάσταση των 
βλαβών/προβλημάτων του 
Συστήματος τηρώντας πάντα τις 
απαιτήσεις διαθεσιμότητας (§0).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις
υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 
§1.6.3.3 και τις Υπηρεσίες 
Συντήρησης σύμφωνα με ότι 
προβλέπεται στην ενότητα §1.6.3.2. 
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται 
βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου 
παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα 
κατατεθεί στην Προσφορά του 
Αναδόχου. Η περίοδος Εγγύησης 
«Καλής Λειτουργίας» καλύπτει και τα 
τρία υπολογιστικά περιβάλλοντα που 
θα εγκατασταθούν σύμφωνα με ότι 
ορίζεται στην §1.5.7. Στόχος των 
προαναφερομένων υπηρεσιών είναι η
εξασφάλιση της καλής λειτουργίας 
του Συστήματος, η άμεση 
ανταπόκριση του Αναδόχου σε 
αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση
αποκατάσταση των 
βλαβών/προβλημάτων του 
Συστήματος τηρώντας πάντα τις 
απαιτήσεις διαθεσιμότητας 
(§1.6.3.4).

127 1.6.3.2.1. Περίοδος 
και κόστος 
Συντήρησης

Οι υπηρεσίες συντήρησης 
περιλαμβάνουν τις περιγραφόμενες 
εργασίες των §0 και §1.6.3.3 για τα 
δύο (2) πρώτα χρόνια μετά τη λήξη 
της περιόδου Εγγύησης «Καλής 
Λειτουργίας» και δυνατότητα επιπλέον

Οι υπηρεσίες  συντήρησης 
περιλαμβάνουν τις περιγραφόμενες 
εργασίες των §1.6.3.2 και §1.6.3.3 
για τα δύο (2) πρώτα χρόνια μετά τη 
λήξη της περιόδου Εγγύησης «Καλής 
Λειτουργίας» και δυνατότητα επιπλέον

                                                                                                



επέκτασης κατά τρία (3) έτη με 
άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης
από την Αναθέτουσα Αρχή με την 
έγγραφη ειδοποίηση της 
Αναθέτουσας Αρχής προς τον 
Ανάδοχο.

επέκτασης κατά τρία (3) έτη με 
άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης
από την Αναθέτουσα Αρχή με την 
έγγραφη ειδοποίηση της 
Αναθέτουσας Αρχής προς τον 
Ανάδοχο.

131 1.6.3.3.1 
Προγραμματισμένες 
Διακοπές Υπηρεσίας 
(Planned Outages)

Σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της 
προγραμματισμένης διακοπής 
υπηρεσίας υπερβεί την 
προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, 
και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο
Ανάδοχος, τότε επιβάλλεται ρήτρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο §0.

Σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της 
προγραμματισμένης διακοπής 
υπηρεσίας υπερβεί την 
προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, 
και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο
Ανάδοχος, τότε επιβάλλεται ρήτρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο §1.6.3.4.

140 1.7. 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - 
ΦΑΣΗ Β - Στάδιο 4

Στάδιο 4: Εκπόνηση Μελέτης 
Ασφάλειας και Μελέτης Αντικτύπου
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει 
Μελέτης Ασφάλειας και Μελέτη 
Αντικτύπου της επεξεργασίας για την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, στις οποίες θα αναλύει 
τους μηχανισμούς, πολιτικές κτλ. 
σχετικά με την ασφάλεια του υπό 
υλοποίηση συστήματος, σύμφωνα με 
ότι περιγράφεται στην §0 του 
Παραρτήματος Ι κατ’ ελάχιστον.

Στάδιο 4: Εκπόνηση Μελέτης 
Ασφάλειας και Μελέτης Αντικτύπου

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει 
Μελέτης Ασφάλειας και Μελέτη 
Αντικτύπου της επεξεργασίας για την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων,  στις οποίες θα αναλύει 
τους μηχανισμούς, πολιτικές κτλ. 
σχετικά με την ασφάλεια του υπό 
υλοποίηση συστήματος, σύμφωνα με 
ότι περιγράφεται στην §1.5.10.1 του 
Παραρτήματος Ι κατ’ ελάχιστον.

141 1.7. 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - 
ΦΑΣΗ Β 

Παραδοτέο Π2.8 –
Μελέτη Ασφάλειας 

Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο §0 
του Παραρτήματος Ι σχετικά με την 
Ασφάλεια του Πληροφοριακού 
Συστήματος. Το παραδοτέο θα 
περιγράφει τις δοκιμές που θα 
διεξαχθούν πριν την οριστική 
παραλαβή του συστήματος και θα 
περιγράφει την ανάλυση και 
αξιολόγηση ρίσκου και σχεδιασμού 
τεχνικών για την ασφάλεια του 
συστήματος. 

Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 
§1.5.10.1 του Παραρτήματος Ι 
σχετικά με την Ασφάλεια του 
Πληροφοριακού Συστήματος. Το 
παραδοτέο θα περιγράφει τις δοκιμές
που θα διεξαχθούν πριν την οριστική 
παραλαβή του συστήματος και θα 
περιγράφει την ανάλυση και 
αξιολόγηση ρίσκου και σχεδιασμού 
τεχνικών για την ασφάλεια του 
συστήματος.

148 1.7. 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - 
ΦΑΣΗ ΣΤ

Στο στάδιο αυτό γίνεται ο έλεγχος του 
Συστήματος σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και στο σύνολο των 
χρηστών, με την υποστήριξη από 
πλευράς Αναδόχου σε συνθήκες 
Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (§0 
του Παραρτήματος Ι). 

Στο στάδιο αυτό γίνεται ο έλεγχος του
Συστήματος σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και στο σύνολο των 
χρηστών, με την υποστήριξη από 
πλευράς Αναδόχου σε συνθήκες 
Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών 
(§1.6.3.1 του Παραρτήματος Ι).

157 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 3 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 
Συστήματος §0- §0 του 
Παραρτήματος Ι

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 
Συστήματος §1.5.3- §1.5.5 του 
Παραρτήματος Ι

157-
158

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 

Να αναφερθούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όλων των δομικών 
στοιχείων της αρχιτεκτονικής που 

Να αναφερθούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όλων των δομικών 

                                                                                                



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 8

προτείνεται για την οργάνωση και 
ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα 
με ό,τι απαιτείται στις §0- §0 του 
Παραρτήματος Ι. 

στοιχείων της αρχιτεκτονικής που 
προτείνεται για την οργάνωση και 
ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα 
με ό,τι απαιτείται στις §1.5.3- §1.5.5 
του Παραρτήματος Ι.

160-
161

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 21

Ανάπτυξη κατάλληλων APIs για 
διασύνδεση με τα πληροφοριακά 
συστήματα των εμπλεκόμενων Αρχών,
όπως ορίζεται στην §1.5.5 και §0 του
Παραρτήματος Ι. 

Ανάπτυξη κατάλληλων APIs για 
διασύνδεση με τα πληροφοριακά 
συστήματα των εμπλεκόμενων Αρχών,
όπως ορίζεται στην §1.5.5 και §1.5.9 
του Παραρτήματος Ι. 

162 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 21

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου §0 του 
Παραρτήματος Ι. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου §1.5.3 
του Παραρτήματος Ι.

167 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 57

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §0 του 
Παραρτήματος Ι. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §1.5.6 
του Παραρτήματος Ι.

167 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 58

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §0 του 
Παραρτήματος Ι. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §1.5.7 
του Παραρτήματος Ι.

168 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 61

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §0 του 
Παραρτήματος Ι. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §1.5.8.1
του Παραρτήματος Ι.

170 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 78

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §0 του 
Παραρτήματος Ι. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §1.5.9 
του Παραρτήματος Ι.

170 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 79

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §0 του 
Παραρτήματος Ι. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §1.5.10 
του Παραρτήματος Ι.

171 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 84

Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
των παραγράφων §0 και §1.6.2.2. 
του Παραρτήματος Ι 

Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
των παραγράφων §1.6.2.1 και 
§1.6.2.2 του Παραρτήματος Ι 

171 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 85

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §0 του 
Παραρτήματος Ι. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
Απαιτήσεις της παραγράφου §1.6.3 
του Παραρτήματος Ι.

172 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή του πλαισίου 
παροχής υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με §0. του 

Αναλυτική περιγραφή του πλαισίου 
παροχής υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με την §1.6.3.

                                                                                                



Α/Α 91 Παραρτήματος Ι. του Παραρτήματος Ι.

173 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 92

Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
των παραγράφων §1.6, §0, §0, §0, 
§0 του Παραρτήματος Ι.

Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
των παραγράφων §1.6, §1.8.1, 
§1.8.3, §1.8.4, §1.8.10 του 
Παραρτήματος Ι.

173 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 93

Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
των παραγράφων §0, §0, §1.8.6 του 
Παραρτήματος Ι.

Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
των παραγράφων §1.8.5, §1.8.9, 
§1.8.6 του Παραρτήματος Ι.

173 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α 94

Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
των παραγράφων §1.8.6, §0, §1.8.7 
του Παραρτήματος Ι.

Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις
των παραγράφων §1.8.6, §1.8.8,  
§1.8.7 του Παραρτήματος Ι.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αριθ. Δ.Π.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α2 1032498 ΕΞ2023/28-02-2023

Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   όπου  θα  είναι  διαθέσιμη  ως  επισυναπτόμενο  αρχείο  του

Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 182066, καθώς και στην ιστοσελίδα  www  .  aade  .  gr   της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων.

                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Κοινοποίηση  :  

1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους

3. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Ομάδα Διοίκησης Έργου

Εσωτερική διανομή:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε.
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